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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajacego:

ODNOWIENIE ELEWACJI ZEWNETRZNEJ BUDYNKU WRAZ Z OBROBKAMI BLACHARSKIMI
WSCKZiU Nr 1 w POZNANIU

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdét budowlanych przy remoncie elewacji budynku WSCKZiU NR 1 w Poznaniu.

Budynek podlegajgcy remontowi jest 4-kondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony. Jest to
budynek szkolny o geometrii prostokata. Dachy dwuspadowe o potaciach z réznymi katami
spadkéw. Sciany noéne wykonane z cegly palonej. Spadki podokienne (parapety) , rynny i
obrébki blacharskie wykonane z blachy stalowej. Gzyms nad parterem i gzyms wieniczacy 3-
pietro tynkowany tynkiem mineralnym. Czes¢ cokotowa do wysokosci gzymsu bez opierzenia
wykoniczona lastrykiem. Pasy miedzyokienne, lizeny, ptyciny, fryzy podokienne wykonane w
tynku mineralnym. Okna piwniczne oraz czes¢ okien parteru wyposazone w zewnetrzne
kraty stalowe.

1.1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.2. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi specyfikacjami:

STB 2. RENOWACIA ELEWACII
STB 3. RUSZTOWANIA

1.3. Woyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié w swojej wycenie nastepujgce podstawowe prace
tymczasowe i towarzyszace:

e  Wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

e  Wykonanie tymczasowych przytagczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji,

telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy

° Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy. Dozér placu oraz mienia

budowy.

e  QOrganizacja pomieszczen socjalnych i biurowych zaplecza budowy w tym takze

pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

° Utrzymanie urzadzen placu budowy,

° Pomiary do rozliczenia robét



° Dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

. Utrzymanie drobnych narzedzi

° Usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen

e  Wykonanie drég tymczasowych

e  Oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych

e  Obmiarowanie punktéw poboru mediéw — na koszt Wykonawcy
e Inwentaryzacja powykonawcza

e  Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia. Robdt tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacat
oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, STB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.4.1. Warunki rozpoczecia robot budowlanych
W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wymagane Ustawg Prawo
Budowlane oswiadczenia i kopie uprawnien kierownictwa budowy.
1.4.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w ciggu 7 dni od zawacia umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze Dziennik
Budowy oraz komplet dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych.
1.4.2. Rozpoczecie robot
Rozpoczecie robdét nastgpi od dnia przekazania terenu budowy.
1.4.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca sporzgdza dokumentacje powykonawczg oraz dokumentacje wykonawczg
technologiczng dla poszczegdlnych elementéw wyposazenia podlegajgcego odbiorowi np.
pomiary, odbiory.
1.4.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowg i STB
Dokumentacja projektowa, STB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i STB. Cechy materiatéw
i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda
zgodne z dokumentacjg projektowg lub STB i majg wptyw na niezadowalajgcg jakosc
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywacd tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne S$rodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu



budowy, oraz zajecia pasa drogowego nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene umowna.

Na terenie Inwestycji znajdujg sie drzewa nie podlegajgce wycince. Podczas prac zwigzanych
z budowa obiektu istniejgce drzewa powinny zosta¢ odpowiednio zabezpieczone

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do
tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

Opftaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Utylizacja ewentualnych materiatéw szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy oraz za straty spowodowane przez pozar
wywotany przez osoby trzecie, powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i
materiatow niebezpiecznych.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca, o ile umowa nie
stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielem instalacji
potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Mozliwe jest wystepowanie
instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktdérych przebieg nie jest znany.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeA podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca potwierdza lokalizacje sieci
podziemnych oraz bierze catg odpowiedzialnos¢ za ich uszkodzenie, w przypadku uszkodzen
przywraca do stanu pierwotnego.



Wykonawca jest odpowiedzialny, w ramach prowadzonych robdét za przestrzeganie
obowigzujacych przepisdbw oraz powinien zapewni¢ ochrone witasnosci publicznej i
prywatnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzgdzeniach nadziemnych i
podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, oraz za szkody spowodowane
niewtasciwym prowadzeniem i zabezpieczeniem robot wzgledem osoéb trzecich w zwigzku z
wykonywaniem robot.

Wykonawca uzyska od odpowiednich instytucji bedacych wtascicielem lub witadajgcym
instalacjami potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy..
Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych
przebieg nie jest znany. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego oraz instalacji sieci
niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. Wykonawca potwierdza
lokalizacje sieci podziemnych oraz bierze cata odpowiedzialno$¢ za ich uszkodzenie, w
przypadku uszkodzen przywraca do stanu pierwotnego na wtasny koszt.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy
transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca wystgpi do ZDM o oznakowanie placu budowy i drég obstugi komunikacyjnej
placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisbw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umowne;.

Dla prowadzenia robét i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staty pobyt kierownika
robét jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i
fizycznej, ubrany we witasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng. W zaleznosci od potrzeby
nalezy wyposazy¢ pracownikdw w wymagany sprzet ochronny. Kierownik budowy sporzadza
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i prowadzi instruktaze z pouczeniem o pierwszym
dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefondw awaryjnych, a takze odpowiada za
noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikéw. Wykonawca Robdt
Budowlanych jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie $rodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robét
budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wytgcznie):



- bariery na obrzezach rusztowan,

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

- pasy zabezpieczajgce dla 0sdb pracujgcych na wysokosciach,

- porecze zabezpieczajgce przed upadkiem

- wewnetrzne drabiny, schody i pomosty
Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikow procesu
budowlanego. Szczegétowe dane zawiera "Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia" stanowigca element sktadowy dokumentacji projektowej oraz ,Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez kierownika budowy zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126).
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.4.11. Teren przekazany Wykonawcy
Na terenie Inwestycji znajdujg sie drzewa nie podlegajace wycince. Podczas prac zwigzanych
z budowa obiektu istniejgce drzewa powinny zosta¢ odpowiednio zabezpieczone
1.4.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb cigglty bedzie informowaé Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzku stosowania sie do ustawy Prawo zaméwien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz. U. z 2013 r. poz. 907) w zakresie udzielania zlecen
na roboty dodatkowe i zamienne oraz zwigzanych z tym procedur.
1.4.13. Kierownik Budowy
Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres praw i obowigzkéw Kierownika
Budowy nalezy przyjgé wg Ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku - (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 j.t.) oraz przepiséw powigzanych.
1.4.14. Dokumenty budowy
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy
wszystkich wymaganych prawem polskim dokumentéw. Dokumenty budowy beda
przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie lub
uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla wskazanych w umowie z
Wykonawcg przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego,
projektanta, kierownika budowy, kierownika robdét budowlanych, osoby wykonujacej
czynnosci geodezyjne na terenie budowy, pracownikéw organdw nadzoru budowlanego i
innych organdw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie - w ramach
dokonywanych czynnosci kontrolnych.



1.4.15. Dostep do placu budowy
Dostep do placu budowy posiadajg osoby petnigce funkcje wymienione w Ustawie z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. p0oz.1409 j.t.).

1.5. Nazwy i kody CPV robét objetych zamowieniem
Gtéwny przedmiot : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.6.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;
1.6.2. budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
1.6.3. budowli — nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecdw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotdéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.
1.6.4. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powfoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.6.5. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
1.6.6. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
1.6.7. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyfacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.
1.6.8. terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.6.9. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.



1.6.10. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.6.11. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, dokumenty laboratoryjne, protokoty przekazania terenu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty z narad i ustalen, plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik
montazu.

1.6.12. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.6.13. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.
1.6.14. dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje bedgcg zatgcznikiem do
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

1.6.15. wifasciwym organie — nalezy przez to rozumiec¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego Ilub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wtasciwosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 — Odbidr Robét.

1.6.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ wyrdéb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.6.17. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2013 r. Nr 932 j.t.).

1.6.18. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.6.19. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.6.20. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakoriczeniu.

1.6.21. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.6.22. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.6.23. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora
Nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzagcg do wpisywania przez Wykonawce



obmiaru dokonanych robot w formie wyliczenn, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikdow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru budowlanego.

1.6.24. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.
1.6.25. materiatach — nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania roboét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.6.26. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.6.27. poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.6.28. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedgcg autorem dokumentacji projektowe;.

1.6.29. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

1.6.30. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.6.31. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.6.32. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy,
kategorie okreslone w Rozporzgdzeniu Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007
zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zamdwien publicznych w
zakresie zmian CPV.

1.6.33. Inspektorze Nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.6.34. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnosé lub wspétzaleznosé
czynnosci obstugi, przeglagddow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.6.35. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.
1.6.36. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako



»standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

1.6.37. przedmiarze robdét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazaniem szczegdfowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.6.38. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robét.

1.6.39. Wspdlny Stownik Zamdwien (CPV)- jest jednolitym systemem klasyfikacji majgcym
zastosowanie do zamodwien publicznych, w celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez
instytucje oraz podmioty zamawiajgce do opisu przedmiotu zamodwienia — patrz
Rozporzadzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajgce Rozporzadzenie
(WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady dotyczgce procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmian CPV.

1.6.40. Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

e cena - nalezy przez to rozumiec¢ cene w rozumieniu art. 3 ust., 1 pkt 1 ustawy z
dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z pozn. zm.);

e odbidr czesciowy robdt - odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, a
takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych przed
przystgpieniem do kolejnego etapu robdt

e odbidr koricowy - nazwa czynnosci polegajgcych na protokolarnym przyjeciu od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez grupe oséb o odpowiednich
kwalifikacjach wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu
przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych facznie z
zagospodarowaniem terenu budowy i terenéw przylegtych i przygotowaniu przez
niego dokumentacji powykonawczej

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAtOW

2.4. Wymagania ogolne dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobow

Przy wykonywaniu robdt mozna stosowaé wytgcznie wyroby budowlane wprowadzone do
obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2014 r. poz. 883 j.t.) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania
do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowe wykonanie obiektu oraz spetnienie
wymagan podstawowych zamawiajgcego

Wszelkie materiaty uzyte do robdt bedg fabrycznie nowe i bedg miaty swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko



Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia przedstawicielowi Zamawiajacego
nadzorujgcemu prowadzone roboty szczegdtowych informacji na temat materiatéw i
wyrobow przeznaczonych do wbudowania miedzy innymi w zakresie:

e 7rddta pozyskania materiatu,

e posiadania europejskiej oceny technicznej wtasciwosci uzytkowych

e posiadania przez materiat certyfikatu na znak bezpieczenstwa, certyfikatu

zgodnosci, deklaracji zgodnosci z Polska Norma,
e inne prawnie okre$lone dokumenty potwierdzajgce ich wtasciwosci techniczno-
uzytkowe

Dostawe materiatéw i wyrobow na teren budowy wykonawca moze realizowac po uzyskaniu
pisemnej akceptacji dopuszczajacej zastosowanie wnioskowanych materiatow przez
Zamawiajgcego
W przypadku stosowania materiatéw pochodzenia miejscowego wykonawca przedstawi
nadzorujgcemu roboty wszystkie wymagane dokumenty pozwalajgce na korzystanie z tego
zrodta.
Kierownik budowy po zaakceptowaniu dokumentéow jest zobowigzany do ich
przechowywania w trakcie realizacji
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub STI i wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg
niezwfocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

2.5. Wymagania zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowaniem i kontrola jakos$ci materiatéw
Wykonawca w ramach realizowanego zadania zapewni wtasciwe sktadowanie i
zabezpieczenie materiatow
Materiaty dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem jakosciowym i
ilosciowym w magazynie wtasnym odbiorcy w sposéb umozliwiajgcy
e policzenie, zwazenie lub zmierzenie odbieranej partii materiatéw
e pordwnanie stwierdzonych ilosci z trescig odpowiednich dokumentow
e sprawdzenie rodzaju i ilosci opakowania materiatédw, jego cech i znakdw oraz
poréwnanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy.
e sprawdzenie certyfikatow i aprobat technicznych.
e sporzadzenie protokétu odbioru materiatéw (z wykazaniem ewentualnych wad i
brakow)
Transport materiatdw na budowe i po terenie budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami producentéw materiatu
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwos¢ do robdét i bylty dostepne do kontroli przez nadzorujgcego roboty.

2.6. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie materiaty, elementy i urzagdzenia montowane w
trakcie realizacji robét odpowiadaty wymaganiom okreslonym w

e art. 10 ustawy Prawo budowlane,

e ustawie o wyrobach budowlanych,



e rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego NR 305/2011

e szczegotowych specyfikacjach technicznych
Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z osobg nadzorujgcg prowadzenie robdt sposob i
termin przekazywania informacji o wbudowanych materiatach

2.7. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w STB w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrdédta spetniajg wymagania STB
W czasie postepu robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone dokumentami, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (STB).

2.8. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.9. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatdow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.10. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub STB przewidujg mozliwos¢ zastosowania rdznych
rodzajéw materiatdow do wykonywania poszczegdinych elementéw robdt Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w STB, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zgtoszonym przez Wykonawce do akceptacji przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé¢
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, STB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢



utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub STB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy
i moggce mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.4. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i wifasciwosci przewozonych
materiatdw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STB i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.5. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkédw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac
na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.6. Ograniczenia dotyczace transportu

Wykonawca przy doborze srodkow transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z
lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.4. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci
opisowej i graficznej,
e plan zapewnienia jakosci (PZJ) zawierajacy m.in. plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (plan bioz) oraz projekt organizacji budowy
e harmonogram rzeczowo-finansowy w oparciu o przedstawiong w przetargu
oferte
5.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowgq oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami STB, plan zapewnienia jakosci, projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.



5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
pisemnie przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Wykonawca kazdorazowo musi informowac Inspektora Nadzoru o planowane] dacie
dostawy asortymentow i elementdw rozwigzan systemowych zgodnych z dokumentacjg i STB
przedstawiajac z odpowiednim wyprzedzeniem dokumenty i stosowne certyfikaty w celu ich
zatwierdzenia przez Inspektoréw Nadzoru. Kazdorazowo dostawa asortymentu i elementéw
systemowych bedzie przechodzita kontrole jakosci na placu budowy przed zamontowaniem.
Ich montaz mozliwy jest dopiero po pisemnym zatwierdzeniu przez Inspektoréw nadzoru
zgodnosci dostawy z wymaganiami Zamawiajgcego.

5.2.4. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementdéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w STB, a takze w normach i wytycznych producenta danego
materiatu.

5.2.5. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Okres wstrzymania robét w tym wypadku traktowany bedzie jako opdinienie
zawinione przez Wykonawce. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

5.2.6. Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy roboét

-Kierownik budowy musi posiadaé uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej
w budownictwie — kierownika budowy i robdt w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz
by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw Budowlanych i posiadac aktualny wpis do Izby

- Funkcje Kierownika robot budowlanych mogg wykonywaé wytacznie osoby posiadajgce
odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa, dostosowane do rodzaju,
stopnia skomplikowania dziatalnosci i innych wymagan zwigzanych z wykonywang funkcja,
stwierdzone decyzjg, zwang dalej "uprawnieniami budowlanymi", wydang przez organ
samorzgdu zawodowego.

Uzyskanie uprawnien budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
wymaga:

a) ukonczenia studidw magisterskich, w rozumieniu przepiséw o szkolnictwie wyzszym, na
kierunku odpowiednim dla danej specjalnosci,

b) odbycia dwuletniej praktyki na budowie;

do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:

a) ukonczenia wyzszych studidw zawodowych, w rozumieniu przepiséw o wyzszych szkotach
zawodowych, na kierunku odpowiednim dla danej specjalnosci lub ukonczenia studidw
magisterskich, w rozumieniu przepiséw o szkolnictwie wyzszym, na kierunku pokrewnym dla
danej specjalnosci,

b) odbycia trzyletniej praktyki na budowie.

Wymagany jest ciggty nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlanymi.
5.2.7. Ewentualne zmiany w stosunku do projektu zgtoszone przez Wykonawce w trakcie

realizacji obiektu muszg zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego i Projektanta lub
Projektantéw branz ktdrych dotyczg, oraz zapewniaé wymagania réwnowaznosci w zakresie
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wymaganych cech uzytkowych. Ich wprowadzenie wymagac bedzie ze strony Wykonawcy
skoordynowania z cata dokumentacjg projektowg i jesli to konieczne wprowadzenia
modyfikacji w zakresie wszystkich branz, ktérych dotycza. Rozwigzania te muszg by¢ zgodne z
zasadami Projektu Wykonawczego, warunkami Pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi
przepisami i wymaganiami technicznymi, oraz normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania.

Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i
realizowany obiekt oraz przenosi te odpowiedzialnos¢ na Wykonawce.

6. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

6.4. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ)), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z dokumentacja projektowg, STB.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawieraé:

e organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

e plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych
elementow robodt,

e system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

e sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,

legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
robot.

6.5. Zasady kontroli jakosci robét
6.2.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel,



laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatow oraz robot.
6.2.2. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i STB. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sg okreslone w STB. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa.
6.2.3. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek  niedociggnieciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. OpdZnienia w realizacji robdét
spowodowane w/w niedociggnieciami traktowane bedg jako zawinione przez Wykonawce.
6.2.4. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i
robot ponosi Wykonawca
6.6. Pobieranie prébek
6.3.1. Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
6.3.2. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
6.3.3. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
6.7. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STB, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.8. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdiniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.
6.9. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
6.6.1. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania. Do
umozliwienia mu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony



Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i
robot z wymaganiami STB na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
6.6.2. Inspektor Nadzoru moze pobierac prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wyfacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja
projektowg i STB. W takim przypadku, catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan
i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.10. Certyfikaty i deklaracje

6.7.1. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko wyroby i materiaty dopuszczone do
obrotu i stosowania.

6.7.2. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub
jego upowazniony przedstawiciel:

e dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okres$lonego systemu oceny zgodnosci,

e wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak:
zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy, aprobaty techniczne, lub inne
dokumenty réwnowazne.

e oznakowat wyroby znakiem CE Ilub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

e wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdéw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

e wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego,
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z
indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzagdzong przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6.7.3. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. kryteria sg wymagane przez STB, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

6.11. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica
odbioréw przez stuzby.

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw, przebiegu robdt
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznos$ci zachodzgcych w toku ich wykonywania i
majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania budowy, rozbiorki
lub montazu. Dziennik Budowy prowadzi sie odrebnie dla kazdego obiektu budowlanego,
wymagajgcego pozwolenia na budowe.



Dziennik Budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed
zdekompletowaniem. Strony Dziennika Budowy przeznaczone do wpisdow sg podwdjne -
oryginat i kopia z perforacja umozliwiajgcy tatwe jej wyrywanie. Na poszczegdlne strony
Dziennika Budowy organ wydajacy dziennik nanosi pieczecie.

Na stronie tytutowej Dziennika Budowy organ, ktéry wydat decyzje o pozwoleniu na budowe,
zamieszcza numer, date wydania oraz liczbe stron dziennika, imie i nazwisko lub nazwe
(firme) inwestora, rodzaj i adres budowy, rozbidrki lub montazu, numer i date wydania
pozwolenia na budowe oraz pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika i
odpowiedzialnosci okreslonej w art. 93 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane. Na pierwszej stronie Dziennika Budowy inwestor zamieszcza imie i nazwisko lub
nazwe (firme) wykonawcy lub wykonawcdéw oraz oséb sprawujgcych kierownictwo budowy i
robot budowlanych, nadzér autorski i inwestorski, podajgc ich specjalnosci i numery
uprawnien budowlanych. Osoby te potwierdzajg podpisem i datg przyjecie powierzonych im
obowigzkéw. Kolejne strony Dziennika Budowy przeznacza sie na wpisy dotyczace przebiegu
robot budowlanych. Kazdy wpis oznacza datg i podpisuje osoba dokonujgca wpisu, z
podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub
organu, ktéry reprezentuje. Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych nastepuje
zmiana kierownika budowy, kierownika robét, inspektora nadzoru inwestorskiego lub
projektanta sprawujgcego nadzor autorski, w Dzienniku Budowy dokonuje sie wpisu
okreslajgcego stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbiérki lub
montazu. Wpis ten potwierdza sie datg i podpisami osoby przekazujgcej i przejmujgcej
obowigzki. Pod kazdym wpisem w Dzienniku Budowy osoby, ktérych wpis dotyczy,
potwierdzajg podpisem i datg zapoznanie sie z jego trescig. Kierownik budowy stwierdza
wpisem w Dzienniku Budowy fakt zamkniecia dziennika lub jego kontynuacje w nastepnym,
kolejno numerowanym tomie.

Prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczedstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i
inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robat,

e terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt
podlegajgcych ograniczeniom Ilub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji



projektowej,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robét,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,

e inneistotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedfozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant, jakkolwiek jest pracownikiem jednostki organizacyjnej
Zamawiajgcego, nie jest wskazany w umowie z Wykonawcg jako uprawniony do
reprezentowania Zamawiajgcego, a w zwigzku z tym nie jest réwniez oprawniony do
wydawania polecern Wykonawcy robét.

6.8.2. Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w STB.
Obowigzek prowadzenia ksigzki obmiaru spoczywa na kierowniku budowy. Wpisy do ksigzki
obmiaréw muszg by¢ prowadzone na biezgco i podlegajg ciggtej kontroli przez Inspektora
Nadzoru i wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajgcego. Uktad wpiséw do ksigzki obmiaréw
jest chronologiczny i kazdorazowo zawiera odniesienie do pozycji z kosztorysu ofertowego,
tytut pozycji obmiarowanej date wykonania obmiaru, podpis osoby wykonujgcej pomiar, oraz
warto$s¢ pomiaru z podaniem przyrostu wartosci w danym okresie rozliczeniowym w
jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt i ofertg wykonawcy zapisang w kosztorysie
ofertowym. Zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru ksigzka obmiaréw jest podstawg do
sporzadzenia kosztorysu powykonawczego i rozliczenia wykonanych roboét.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw,
orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie inwestora,
inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika robdt
budowlanych, osoby wykonujgcej czynnosci geodezyjne na terenie budowy, pracownikéw
organdw nadzoru budowlanego i innych organdéw uprawnionych do kontroli przestrzegania
przepisdw na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.
6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3,
nastepujgce dokumenty:

e pozwolenie na budowe,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

e protokoty odbioru robét,



e protokoty z narad i ustalen,

e operaty geodezyjne,

e plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta,
kierownika budowy, kierownika robot budowlanych, osoby wykonujacej czynnosci
geodezyjne na terenie budowy, pracownikédw organéw nadzoru budowlanego i innych
organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie - w ramach
dokonywanych czynnosci kontrolnych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.4. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacja projektowg i STB, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét i kosztorysie
ofertowym stanowigcym zatgcznik do umowy z Wykonawca.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w STB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt
bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.5. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robdét podane s3 w odpowiednich specyfikacjach
technicznych lub w KNR-ach albo KNNR-ach. Kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych (np.
KNR, KNNR) podane w przedmiarach robdt okresSlajg zasady sporzadzania przedmiaru
(,Zatozenia szczegdtowe” zawarte w kazdym z rozdziatdw KNR, KNNR) i dokonywania
obmiaru robdét wykonanych. Zastosowanie wymienionych KNR, KNNR dla sporzadzania
kosztorysu ofertowego nie jest obowigzujace.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze
robét i kosztorysie ofertowym stanowigcym zatacznik do umowy z Wykonawcg. W przypadku
robdét dodatkowych lub zamiennych ich wycena ofertowa kalkulowana bedzie na podstawie
cen jednostkowych robét podstawowych okreslonych w kosztorysie ofertowym. W przypadku
braku takich cen Wykonawca ww. roboty wycenia¢ bedzie zgodnie z umowa.

Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg okreslenia ilosci robét i materiatéw
inaczej stosuje sie nastepujgce jednostki obmiaru:

e (QOdlegto$¢ pomiedzy punktami obmierza sie poziomo (dtugos¢) lub pionowo

(wysokos¢) wzdtuz linii osiowej i podaje sie w [m]

e Objetos¢ obmierza sie w [m3]

e Powierzchnie obmierza sie w [m2]

e Waga w [kg] lub [tonach]

e llosci [szt.]

e Pozycje ryczattowe [kpl]



7.6. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych,
to Wykonawca bedzie posiadaé wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.
7.7. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom STB. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposoéb ciggty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
7.8. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem robdt,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdét podlegajagcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedy wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem.
Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
terminowego regulowania ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i inspektora nadzoru. Obmiar robdt
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7.9. Obmiar robét dodatkowych i zamiennych

Roboty dodatkowe i zamienne w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo Zamodwien
Publicznych podlegajg odrebnym obmiarom prowadzonym w wydzielonej ksigzce obmiaru
robot wedtug zasad opisanych w niniejszej STB.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.4. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STB, roboty podlegajg nastepujagcym
odbiorom:

e odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.5. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie



umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$é danej czesci robdt do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakosc¢ i ilo$é robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, STB i uprzednimi
ustaleniami.
8.6. Odbiodr czesciowy

Zgodnie z umowg Zamawiajacy przeprowadzac bedzie okresowe odbiory czesciowe
robot. Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robodt dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 5 dni od daty pisemnego zgtoszenia gotowosci
do odbioru oraz wpisu do Dziennika Budowy o ile gotowos¢ potwierdzi Inspektor nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowg, STB i uprzednimi ustaleniami.
8.7. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Wykonawca bedzie zgtaszat gotowos¢ do odbioru koricowego wpisem do dziennika budowy
oraz pismem doreczonym do Zamawiajgcego - sekretariatu Dziatu Realizacji Projektu, za
potwierdzeniem odbioru. Zamawiajgcy w ciggu 7 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci
do odbioru koricowego przez Wykonawce, o ile gotowos$é potwierdzi inspektor nadzoru,
powota komisje odbioru koricowego robdt, ktéra winna zakoniczy¢ czynnosci odbioru do 30
dnia roboczego od daty zgtoszenia gotowosci.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowg i STB. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub
robét uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STB z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:



e dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

e szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

e protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

e protokoty odbioréw czesciowych,

e receptury i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e kosztorysy powykonawcze,

e oswiadczenia 0séb funkcyjnych na budowie,

e protokotéw préb, badan i sprawdzen,

e rozliczenia z demontazu,

e instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen, zalecen
ekploatacyjnych,

e dokumenty gwarancyjne wbudowanych urzgdzen posiadajgcych bezposrednig
gwarancje dostawcy, a w przypadku gdy bylo to wymagane dokumenty
potwierdzajgce przeprowadzenie szkolenia dla pracownikéw Zamawiajacego.

e wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
STB i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczeristwa zgodnie z STB i programem zabezpieczenia
jakosci (PZ)),

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robdt witascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.

e decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.8. Decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie

Zamawiajgcy wystapi z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie po
dostarczeniu przez Wykonawce wszelkich niezbednych, okreslonych prawem dokumentdéw
niezbednych do jej wydania.
8.9. Przeglady gwarancyjne

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywa¢ sie bedg w odstepach nie dtuzszych niz 6
miesiecy zgodnie z umowag i kartg gwarancyjng
8.10. Ostatni przeglad gwarancyjny



Ostatni przeglad gwarancyjny zostanie dokonany w miesigcu poprzedzajacym miesigc
w ktérym uptywa okres gwarancji.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.4. Ustalenia Ogdlne
9.1.1. Zamawiajgcy zaktada, ze do realizacji robot obiektu i przyjetych technologii wykonania
robot w poszczegdlnych branzach nie wystepujg, jako oddzielne roboty tymczasowe i
operacje tymczasowe, a wszystkie czynnosci, jesli takowe wystepuja zwigzane z
wykonywaniem danej jednostki elementu budowlanego lub instalacyjnego sg zawarte w
cenie podstawowej elementu.
9.1.2. Koszty zajecia pasa drogowego nie podlegajg odrebnej zaptacie i ponosi je
Wykonawca. Uznaje sie, ze ww. koszty Wykonawca uwzglednit w kosztach posrednich
kosztorysu ofertowego.
9.1.3. Uznaje sie, ze wszelkie koszty prac tymczasowych i towarzyszacych, w szczegdlnosci:
urzadzenie terenu budowy, utrzymanie i jego likwidacja, odwodnienia wykopdw,
rusztowania, obstuga geodezyjna, zostaty uwzglednione w cenach jednostkowych robodt
podstawowych lub kosztach posrednich, okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
9.1.3. Roboty zamienne, nie wptywajgce na jakos$¢ przedmiotu umowy, moga byc
wprowadzone tylko na podstawie podpisanego przez Inspektora Nadzoru i Kierownika
budowy protokotu koniecznosci, ktdry wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy
odliczy Wykonawcy z jego wynagrodzenia cene robdt podlegajgcych zamianie, doliczajac
jednoczesnie cena robét zamiennych.
9.1.4. W przypadku wystgpienia robdét dodatkowych, ktére opisane s3 w projekcie
budowlanym lecz nie zostaty ujete w projektach wykonawczych lub przedmiarach robdt,
mogg byé one wprowadzone na podstawie podpisanego przez inspektora nadzoru i
kierownika budowy protokotu koniecznosci, ktéry wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
9.1.5. Roboty zamienne lub dodatkowe wyceniane beda na podstawie cen jednostkowych
robot podstawowych okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku
takich cen w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, roboty zamienne lub dodatkowe
wyceniane bedg na podstawie:

e Stawki r-g, kosztéw posrednich, kosztédw zakupu i zysku okreslonych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy;

e Bazy normatywnej: KNNR, KNR, KSNR, PKZ, KNP lub norm indywidualnych;

e Cen sprzetu okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku
braku takich cen wg S$rednich cen okresSlonych w aktualnej (ostatnio
opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud lub Orgbud-Serwis;

e Cen materiatéw okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w
przypadku braku takich cen wg srednich cen okreslonych w aktualnej (ostatnio
opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud lub Orgbud-Serwis; jezeli baza
cenowa Sekocenbud lub Orgbud-Serwis nie zawiera ceny danego materiatu,
Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu faktury zakupu tego materiatu. W
przypadku watpliwosci co do ceny materiatu przedstawionej w fakturze,
Zamawiajgcy dokona zapytan ofertowych wsréd dostawcdw lub producentéw
danego materiatu, a ceng uzgodniong do kosztorysu bedzie srednia cena z ww.
zapytan.

9.1.6. Podstawg zaptaty za wykonane roboty bedg faktury czesciowe i faktura koncowa,
wystawione przez Wykonawce dla Zamawiajgcego, na podstawie podpisanych przez



Zamawiajgcego (inspektora nadzoru lub komisje odbioru) protokotéw odbioru — czesciowego
lub koricowego.

Faktury czesciowe wystawiane beda miesiecznie, przy czym pierwsze rozliczenie rozpoczyna
sie w miesigcu nastepujgcym po miesigcu, w ktdrym zostata zawarta niniejsza umowa.
Faktura koricowa wystawiona bedzie po dokonaniu odbioru koricowego robét.

9.1.7. Termin ptatnosci faktur wynosi do 30 dni i liczony jest od momentu przekazania
Zamawiajgcemu prawidtowej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi — protokotem
czesciowego lub korcowego odbioru robot.

9.1.8. W przypadku wystgpienia zamdwien dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 lit
b ustawy Prawo zamoéwien publicznych (roboty nieopisane w projekcie budowlanym),
inspektor nadzoru i kierownik budowy sporzadzg protokét koniecznosci ich wykonania, ktéry
wymagaé bedzie akceptacji Zamawiajgcego. Zamoéwienie dodatkowe bedzie wyceniane wg
zasad okres$lonych w pkt. 8 oraz 9 niniejszego paragrafu, a jego realizacja odbedzie sie w
oparciu o odrebng umowe.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna
innymi dokumentami réwnowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci
tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robot budowlanych i
asortymentéw.

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 j.t.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2013 r. Nr 907 j.t.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.883
j-t.).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2009, Nr 178, poz.1380).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013 r. Nr 963 j.t.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r,,
po0z.1232j.t.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. Nr 460 j.t.).

— Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z
2011 r. Nr 63 poz. 322 z pézn. zm.).

— Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 j.t.)

— Ustawa o ochronie niektorych praw konsumentéw oraz do odpowiedzialnosci za szkode
wyrzgdzong przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2012 r. Nr 1225
j-t.).

— Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645

j-t).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o0 ogdlnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2015 .

poz. 322 j.t.).



Ustawa o ochronie niektérych praw konsumentéw oraz do odpowiedzialnosci za szkode
wyrzgdzong przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2012 r. Nr 1225
jt).

Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386 z
pdzin. zm.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645
j-t).

Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j.t.).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2003,
Nr 169, poz. 1650 j.t.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003,
Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U.z 2013, poz. 1129 .t.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjne;j
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczedstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczerstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2003,
Nr 169, poz. 1650 j.t.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003,
Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U.z 2013, poz. 1129 j.t.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej



oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, 1I, IlI,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie

zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



STB 2. RENOWACIJA ELEWACII

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PtATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE



UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajgcych na zastosowaniu innych
materiatdw, urzadzen i elementédw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametrow uzytkowych
proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne
dla przedmiotu zamdwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscig, sposobem obstugi i bezpieczernstwem okreslone w
Specyfikacji Technicznej oraz w sposdb identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiajg
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan
rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowa pod wzgledem
funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wtasciwosci zastosowanych urzadzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentdw, wykazujgcych
rownowaznos¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty beda podlegaty ocenie przez
Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o przyjeciu materiatéw, urzagdzen i elementéw
wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nieréwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych
dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych roboét budowlanych i
asortymentoéw.



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego.

ODNOWIENIE ELEWACJI ZEWNETRZNEJ BUDYNKU WRAZ Z OBROBKAMI BLACHARSKIMI
WSCKZiU Nr 1 w POZNANIU

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
renowacji elewacji budynku WSCKZiU NR 1 w Poznaniu.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest cze$cig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i
odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres robot
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majacych na celu wykonanie
okfadzin elewacyjnych w tym :

e odbicie tynkéw

e naprawa gzymsow i opasek okiennych

e wyprawa elewacji tynkowej

e wymiana obrdbek blacharskich i rur spustowych

e ostony okien folia polietylenowa

e montaz barier przeciw$niegowych

e wymiana drzwi gtéwnych, wejsciowych
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci,
materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej,
kompletnych prac budowlanych muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie
analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:
I.  wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
Il. inwentaryzacja powykonawcza
lll. wykonanie tymczasowych przytagczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji,
telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy
IV. obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktdrego
nie przewiduje sie zadnej obstugi,
V. zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe -
recznie
VI. utrzymanie urzadzen placu budowy
VII. pomiary do rozliczenia robot
VI, dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
IX. utrzymanie drobnych narzedzi
X. usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen
Xl. optata za wjazd samochodéw ciezarowych do miasta, ktéorych obcigzenie na o$
przekracza obowigzujace przepisy



Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperow roboczych powinno byé wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie
wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego
geodety. Robdt pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Wykonawca
zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Robdt tymczasowych i prac towarzyszgcych Zamawiajgcy nie bedzie optacat
oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogodlne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 1 ,Wymagania ogdlne” pkt
1.4.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi
transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczer w Srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji
robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska,
obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo przez personel
Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca, o ile
umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielem instalacji
potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Mozliwe jest
wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest
znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw oraz ponoszac ich koszt. Podczas
realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody roboét objetych zamdéwieniem
Gtéwny przedmiot : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okre$leniami podanymi w specyfikacji STB 1 ,,Wymagania ogdlne”.



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatdw podano w STB 1 ,,Wymagania ogdlne”.

2.1. Wymagania ogdlne

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego,
zastosowanych technologii prac, a dobdér materiatow powinien by¢ wykonany wedtug
kryterium kompatybilnosci.

Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane,
wykonywane, montowane $cisle wedtug udokumentowanych  wytycznych
producenta, w sposdb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub deklaracje
zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do
wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski
rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego
obiektu.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych
W niniejszym opracowaniu elementdw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéow
i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej
funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

Dobrane materiaty, faktury, kolory wszelkich elementéw montowanych na budynku,
stosowanych materiatdw powtokowych, malarskich, posadzkowych, elementéw
konstrukcyjnych, mocowan, elementéw maskujgcych i innych widocznych elementéw
wykonczeniowych muszg by¢ zaprezentowane i zaakceptowane przez Zamawiajgcego
i Gtéwnego Projektanta.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakosc¢ i wtasciwosé.

2.2. Warunki przyjecia na budowe materiatéw

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,



e s3 wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

e spetniajg wymagane wilasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobdéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

e spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakoniczenia robot powinien sie konczyé przed zakorczeniem podanych na
opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdéw),

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy i protokotem przyjecia materiatow.

2.3. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych lub innych dokumentéw rownowaznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Tynk cienkowarstwowy przechowywac, w suchym i chtodnym pomieszczeniu, chronic przed
wilgocig. 12 miesiecy w oryginalnie zamknietych opakowaniach.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w STB 1, Wymagania ogdlne”.

3.1. Wymagania ogdlne
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dobér sprzetu musi spetniac ponizsze wymagania:

e Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i STB oraz we wskazaniach
Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

e Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

e Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét.

e Utrzymanie i uzytkowanie kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony
srodowiska, BHP i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy
i mogace mieé¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

Do wykonania robét tynkowych nalezy uzy¢ sprzetu odpowiadajgcego charakterowi robot i
przyjetej technologii wykonania np. :

e mieszarka do zapraw

e pedzle, watki

e szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza



e rusztowania, drabiny.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogdlne dotyczgce srodkéw transportu podano w STB 1 ,Wymagania ogdlne”.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byc¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub
magazynach pétotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one
odizolowane od materiatéw i substancji dziatajgcych szkodliwie na metale takich jak wapno,
zaprawy, kwasy, farby, itp.

Wykonawca przy doborze srodkéw transportu przeanalizuje okolicznos$ci wynikajgce z
lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét podano w STB 1 ,Wymagania ogdlne”.

5.1. Zasady prowadzenia roboét tynkowych
5.1.2. Renowacja elewacji

Zakres prac obejmuje:
e renowacja elewacji frontowej, elewacji szczytowych, elewacji podwdrzowej wraz z
detalami architektonicznymi i metaloplastyka,
e wymiana drzwi wejsciowych.
e wymiana obrébek blacharskich, parapetow, rynien, rur spustowych
e montaz ptotkdw sniegowych

Zatozenia projektu renowac;ji elewacji:
e odbicie tynkdw zewnetrznych w strefie zniszczen
e zmycie elewacji
e odbicie luznych i odpadajgcych warstw tynku na elementach sztukatorskich,
e wykonanie kompleksowej naprawy i reprofilacji elementéw sztukatorskich zgodnie z
projektem oraz wytycznymi konserwatorskimi sztukatorskich do naprawy.

Bezwzglednie nalezy wykonad tynk nawigzujgcy wygladem do istniejgcego - tradycyjna
zaprawa tynkarska, cementowo-wapienna — Caparol Universal, przedtem gruntujac
preparatem Sylitol-Konzentat 111 oraz wykonujac szpryc szczepny — Caparol Vorspritz.
Podtoze musi byé suche, trwate, nosne, wolne od kurzu i lodu, wykwitéw i innych substancji
pogarszajgcych przyczepnosé.

Nalezy usung¢ pozostatosci sSrodkéw antyadhezyjnych, ztogi ttuszczu i pytu, porosty roslinne i
mchy oraz inne zanieczyszczenia. Podtoze musi byé wolne od naprezen i odksztatcen.
Materiat nanosi¢ na grubos$é 2 — 5 mm, wyréwnac i pozostawi¢ do wstepnego stezenia —
zwykle 1 — 3 godziny (w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci otoczenia). Nastepnie
zatrze¢ powierzchnie uzywajgc stosownych narzedzi — pacy styropianowej lub pacy z ggbka,
guma badz filcem. Uwaga: zaciggniecie materiatu na gtadko pacg metalowa spowoduje
spekanie powierzchni. Zaprawe szpachlowg mozna przetwarzaé¢ w temperaturach pomiedzy



5°C a 25°C. Nie nalezy przetwarza¢ w razie wystgpienia mrozu. W czasie suchej, goragcej
pogody zaleca sie stosowanie rzadszej konsystencji. Zaprawa jest gotowa do bezposredniego
naktadania zaraz po wymieszaniu. Rozrobiona zaprawa winna by¢ wykorzystana najpozniej w
ciggu 3 godzin. Nie wolno ponownie rozrabiaé stwardniatego materiatu.

Dla ujednolicenia nalezy przeszpachlowa¢ elementy naprawianej elewacji szpachlg Capatect
Amareno 700.

5.2. Tynki cokotu

5.2.1 Przygotowanie podtoza

Powierzchnie cokotu zmyé¢, usuna¢ odspajajgce sie warstwy i powtoki malarskie
Ewentualne miejsca dotkniete korozjg biologiczng (tam gdzie wczesniej zaobserwowano
grzyb lub plesn) nasgczy¢ preparatem na powierzchnie zaatakowane przez algi i/lub grzyby.
Nie sptukiwad! Dalsza obrébka mozliwa po uptywie 48 godzin. Ewentualne wieksze
nieréwnosci mozna uzupetni¢ miejscowo tradycyjnym narzutem cementowo-wapiennym.
Nie pokrywaé w sposdb ciggty.

5.2.2 Uzupetnienie tynku cokotowego

Ubytki uzupetni¢ niskoskurczowg zaprawa tynkarskg wykonang z gotowej mieszanki
renowacyjnej , zagruntowacé srodkiem Caparol Putzgrund, wykonaé zbrojenie siatka
elewacyjng Caparol Gewebe 650 zatopionej w szpachli Caparol Armareno 700, wykonanie
warstwy strukturalnej z Caparol Armareno 700 a nastepnie przemalowac silikonowg farba
Thermosan NQG

5.3. Wzmocnienia profili sztukatorskich i detali architektonicznych

Gzymsy, lizeny, ptyciny gtadkie i fryzy podokienne nalezy po zagruntowaniu wypetniajgcym i
zwiekszajgcym przyczepnosc srodkiem Putzgund 610 uzupetnié lub odtworzyé mineralng
masg szpachlowg Fassadenspachtel P. Do malowania nalezy uzy¢ farby podktadowej Fibrosil
z wtéknami szlamujgcymi, a nastepnie silikonowej farby fasadowej PermasSilan.

5.4. Malowanie elewacji (takze detalu)

Podtoze musi byé trwate, czyste, no$ne i wolne od zgorzelin, wykwitdw i substancji
pogarszajgcych przyczepnosé.

Sprawdzié¢ nosnosc istniejgcych powtok. Usungé powtoki nienosne. W zaleznos$ci od rodzaju i
stanu podtoza ew. przeprowadzi¢ gruntowanie. Minimalna temperatura obrdbki i podtoza
+5°C.

Nanoszenie pedzlem, watkiem lub natrysk Po ok. 8 godzinach (przy +20°C i wilgotnosci
wzglednej 65%) mozliwos¢ dalszej obrébki. Przy wysokiej wilgotnosci powietrza i/lub niskiej



temperaturze czas schniecia moze ulec wydtuzeniu. Malowa¢ dwuetapowo, pierwsza
warstwa Caparol Amphisilan Compact, druga warstwa Caparol Amphisilan Plus

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Ogodlne zasady kontroli jakoSci robét podano w STB 1 ,,Wymagania ogdlne”.

e Do celdw kontroli jakosci Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

e Zamawiajgcy bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robét z wymaganiami STB na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

e Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z Dokumentacjg
Projektowa i STB. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce przedmiaru podano w STB 1 ,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiarowag jest 1 m2 wykonania ostony okien folig polietylenowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 odbicia tynkow

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 oczyszczenia mechanicznego i zmycia tynkéw
Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 gruntowania podtoza pod tynki

Jednostkg obmiarowag jest 1 m2 wykonania tynku systemowego renowacyjnego
Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 wykonania oktadziny elewacyjnej z ptytek klinkierowych
Jednostkg obmiarowg jest 1m2 obrdébki blacharskiej

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczgce odbioru robdt podano w STB 1, Wymagania ogdlne”.

8.1. Odbior czesciowy

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koficowym. Odbiér czesciowy robdt dokonywany
bedzie inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia robét,
jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.2. Odbidr ostateczny (korncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg. Odbiér ostateczny przeprowadza
komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.



Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania okresla umowa. Wykonawca
robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

e szczegétowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie

wykonywania robét,
e dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

e protokoty odbioréw czesciowych,

e instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

e wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami oraz
dokonac¢ oceny wizualne;.
W przypadku niekompletnos$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e ocene wynikéw badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamoéwieniem.
Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

8.3. Odbior tynkow i powtok wykonczeniowych
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni
tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz3 mmii
w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty. Odchylenie
powierzchni i krawedzi od kierunku:
e pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz4 mm w
pomieszczeniu,
e poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
e wykwity w postaci nalotéw roztwordéw soli wykrystalizowanych na powierzchni
tynkéw lub powtok wykoniczeniowych przenikajgcych z podfoza, plesni itp.,
e trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku lub powtok wykornczeniowych do podtoza.
Odbidr gotowych tynkdéw i powtok wykoriczeniowych powinien by¢ potwierdzony
protokotem, ktdry powinien zawieraé:
e ocene wynikéw badan,
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,,Wymagania ogdlne” ogdlnej
specyfikacji techniczne;j.



Rozliczenie robdét bedzie dokonane etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot. Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu
robot stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:
e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] odbicia tynkéw, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e reczne odbicie tynkéw bez wzgledu na rodzaj podtfoza.
e oczyszczenie spoin muru w miejscu odbitego tynku.
e uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt , usuniecie i wywdz gruzu powstatego
po odbiciu tynkow
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] oczyszczenia mechanicznego i zmycia tynkdéw, wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:
e oczyszczenie podfoza z brudu, kurzu, glonéw, plesni lub starej farby z luznymi
czesciami tynku

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] gruntowania podtoza pod tynki, wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:
e gruntowanie wzmacniajace podtoze i zmniejszajgce nasigkliwos¢

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] wykonania tynku systemowego renowacyjnego, wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

e przygotowanie zaprawy systemowe;j

e naniesienie tynku systemowego na podtoze i jego wygtadzenie i przetarcie

Pfaci sie za ustalong ilos¢ [m2] wykonania wyprawy elewacyjnej (osciezy okien i drzwi), wg
ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

e wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku dekoracyjnego

e osadzenie listew naroznikowych, dylatacyjnych startowych, itp

e uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] wykonania obrdbek blacharskich, wg ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje:

e demontaz istniejgcych obrdbek,

e montaz nowych obrébek

e posprzatanie i oczyszczenie miejsca wykonywanych prac

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna
innymi dokumentami réwnowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci
tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i
asortymentéw.

10.1. Normy
e PN-EN 13139:2003/AC:2004Kruszywa do zaprawy.



10.2.

PN-EN 197-1:2012ECement —Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jakosci i zarzagdzanie systemami zapewnienia jakosci.

PN-1SO 1803:2001P Budownictwo - Tolerancje - Wyrazanie doktadnosci wymiarowej -
Zasady i terminologia

PN ISO 2444:1999P - Ztgcza w budynku. Terminologia

PN-ISO 3443-1:1994P Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i
okreslania

PN-ISO 3443-2:1994P Tolerancije w _budownictwie. Statystyczne podstawy
przewidywania pasowan elementéw o normalnym rozktadzie wymiarow

PN-ISO 3443-3:1994P Tolerancie w_ budownictwie — Procedury doboru wymiaréw
nominalnych i przewidywania pasowan.

PN-1SO 3443-4:1994P Tolerancje w budownictwie — Metoda przewidywania odchytek
montazowych i ustalania tolerancji.

PN-1SO 3443-5:1994P Konstrukcje budowlane — Tolerancje w budownictwie — Szeregi
wartosci stosowane do wyznaczania tolerancji.

PN-ISO 3443-6:1994P Tolerancje w budownictwie —Ogdélne zasady ustalania
kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i
kontrola statystyczna - Metoda 1.

PN-ISO 3443-7:1994P Tolerancie w__budownictwie — Ogélne zasady ustalania
kryteriow odbioru, kontrola zgodnos$ci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i
kontrola statystyczna - Metoda 2. (Metoda kontroli statystycznej).

PN-ISO 3443-8:1994 P Tolerancje w_ budownictwie. Kontrola wymiarowa robot
budowlanych

Aprobaty techniczne ITB AT-15-2257-2001, ITB AT-15-4086/99

PN-ISO 3443-8:1994 P Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robdt

budowlanych
Aprobaty techniczne ITB AT-15-2257-2001, ITB AT-15-4086/99

Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.883
j-t.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr
138 poz. 935 jt.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z
2015r.Nr322j.t.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25,
poz. 150 j.t.) i z przepisami wykonawczymi.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).

Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca



bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.

STB 3. RUSZTOWANIA

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PtATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego:

ODNOWIENIE ELEWACJI ZEWNETRZNEJ BUDYNKU WRAZ Z OBROBKAMI BLACHARSKIMI
WSCKZiU Nr 1 w POZNANIU

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych montazem rusztowan na budowie budynku WSCKZiU NR 1 w
Poznaniu.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest cze$cig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i
odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres robot

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci zwigzanych z montazem oraz demontazem
rusztowan wewnetrznych i zewnetrznych

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie
wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia
prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu
Wykonawczego.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszgce:
e inwentaryzacja powykonawcza
e wykonanie tymczasowych przytagczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji,
telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy
e obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktorego
nie przewiduje sie zadnej obstugi,
e zatadunek i wyftadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe -
recznie
e utrzymanie urzadzen placu budowy
e pomiary do rozliczenia robét
e dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
e oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych
e doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktéw wykorzystania
e utrzymanie drobnych narzedzi
e usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen
e optata za wjazd samochodow ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$
przekracza obowigzujace przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktdw budowli w terenie i
ustawienie reperéw roboczych powinno byé wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie
wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego
geodety. Robdt pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Wykonawca



zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Robdt tymczasowych i prac towarzyszgcych Zamawiajgcy nie bedzie optacat
oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczgce terenu budowy podano w STB 1 ,Wymagania ogélne” pkt
1.4.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi
transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczern w $rodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji
robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska,
obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, przestrzegaé przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo przez personel
Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca, o ile
umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych witascicielem instalacji
potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Mozliwe jest
wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest
znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw oraz ponoszgc ich koszt. Podczas
realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody roboét objetych zamoéwieniem
Gtéwny przedmiot : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okre$leniami podanymi w specyfikacji STB 1 Wymagania ogdlne.

Rusztowanie robocze — konstrukcja budowlana tymczasowa z ktérej mogg by¢ wykonywane
prace na wysokosciach, stuzgce do utrzymania osdb, materiatdw i sprzetu. Do grupy
rusztowan roboczych zalicza sie wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na
wysokosci zaréwno w budownictwie przemystowym jak i miejskim. Mogg to by¢ wszystkie
typy rusztowan tacznie z rusztowaniami jezdnymi.

Rusztowanie ochronne — konstrukcja budowlana tymczasowa stuzgca do zabezpieczenia
przed upadkiem z wysokosci ludzi oraz przedmiotdw. Do grupy rusztowan ochronnych zalicza
sie wszystkie rusztowania nie stuzgce do wykonywania pracy lecz stanowigce zabezpieczenie



przed upadkiem z wysokosci. Takimi rusztowaniami sg np. rusztowania do prac dekarskich
lub wznoszone wraz z budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.
Rusztowanie systemowe — konstrukcja budowlana tymczasowa w ktdrej wymiary siatki
konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementdéw rusztowania
stuzgca do utrzymywania oséb. Rusztowania systemowe mogg stuzyé zaréwno jako robocze i
rusztowania ochronne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw podano w STB 1 ,Wymagania ogdlne”.

2.1. Wymagania ogdlne
Zastosowane materiaty powinny spetniac¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego,
zastosowanych technologii prac, a dobdér materiatéw powinien by¢ wykonany wedtug
kryterium kompatybilnosci.

Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane,
wykonywane, montowane $ciSle wedtug udokumentowanych wytycznych
producenta, w sposdb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub deklaracje
zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do
wykazania, ze dany materiatf, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski
rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego
obiektu.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych
W niniejszym opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw
i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej
funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakosc¢ i wtasciwosé.

2.2 Rusztowania
Materiaty do montazu rusztowania sg wyspecyfikowane w instrukcji montazowej lub w
dokumentacji projektowe. Podstawowe elementy rusztowan systemowych to :

Porecze pionowe metalowe cynkowane ogniowo standardowe i wyréwnawcze, ramy
przejsciowe, ramy pionowe do obejscia parapetéw i innych wystepdéw stalowych
Stezenia pionowe, podtuznice, pét ztgcza klinowe,

Pomosty stalowe, drewniane, aluminiowe, przejSciowe z drabinkag zamontowang na
state, drabinki przystawne

Porecze stalowe pojedyncze, podwdjne, czotowe, krawezniki, krawezniki czotowe
Podstawki, podstawki Srubowe, konsole, konsole obrotowe, zaczepy kotwigce, ztgcza
krzyzowe, rygle naktadkowe, tgczniki rurowe

Podpory boczne kratki, boczne kratki ochronne, dzwigary do daszkéw ochronnych,
podpory poreczy, podpory poreczy czotowych, schody pomostowe, porecze
schodowe.



Certyfikacja na znak ,,B” jest dobrowolna tak wiec rusztowania budowlane dopuszczone s3
do stosowania bez obowigzku certyfikacji. W Polsce rusztowania certyfikuje wytgcznie
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego a certyfikat wydawany jest na
okres 3 do 5 lat.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

3.1. Wymagania ogdlne
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dobor sprzetu musi spetniaé ponizsze wymagania:

e Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i STB oraz we wskazaniach
Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

e Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

e Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét.

e Utrzymanie i uzytkowanie kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony
srodowiska, BHP i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy
i moggce mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogdlne dotyczace srodkéw transportu podano w STB 1 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowane;j
ceny wszelkiego sprzetu i wszelkich materiatéw wymaganych w celu prowadzenia robét.
Wykonawca przy doborze Srodkédw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z
lokalizacji budowy moggce mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

Rusztowania nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi a elementy ztgczne w
specjalnych skrzyniach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét podano w STB 1 ,Wymagania ogdlne”.

5.1. Wymagania ogolne

Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich dziatan, koniecznych
dyspozycji, elementéw i sSrodkéw podjetych w celu realizacji robét. Nie stanowi takie
instrukcji wykonania prac lub stosowania wybranych elementdéw, zestawéw elementéw,
czy technologii. Zastosowanie powyzszych musi by¢ zgodne z wytycznymi i wymaganiami
Dostawcy, Producenta lub Twércy, czy Wtasciciela danej technologii, a takze zgodne z
przepisami, wiedzg techniczng i praktyka budowlanga. Specyfikacja architektoniczna podaje
minimalne wymagania i parametry oraz okresla zasady rozwigzan, ktére musza by¢
uwzglednione, uscis$lone i dostosowane do sytuacji w dokumentacji warsztatowej



Wykonawcy. Specyfikacje nalezy traktowac jako zbidr podstawowych danych i wymagan
koniecznych do spetnienia.

5.2. Prace montazowe

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczna.
Dokumentacje techniczng moze stanowic instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan
opracowana przez producenta rusztowania i/lub projekt techniczny sporzadzony dla
konkretnego przypadku rusztowania, ktéry nie jest objety instrukcjg montazu i
eksploatacji lub tez takiej instrukcji nie posiada.
Standardowa instrukcja montazu i eksploatacji sporzagdzona przez producenta rusztowania
powinna zawiera¢ :
e Nazwe producenta i dane teleadresowe
e System rusztowania : ramowe, modutowe, ruchome lub inne
e Zakres stosowania rusztowania ze szczegélnym uwzglednieniem podziatu
rusztowan na typowe i nietypowe w ktérych powinny znalei¢ sie informacje na
temat : dopuszczalnych obcigzen uzytkowych pomostéw, dopuszczalnej wysokosci
dla ktérych nie koniecznosci wykonania projektu technicznego, dopuszczalnego
parcia wiatru, przy ktérym eksploatacja rusztowan jest niedopuszczalna.
e Sposob montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego
(wyciaggarki)
¢ Informacji na temat ilosci pozioméw roboczych i ich wyposazenia
e  Warunki montazu i demontazu rusztowania
e Schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych
e Sposob postepowania w przypadku montazu rusztowan nietypowych
e Specyfikacje elementow, ktore nalezg do danego systemu rusztowania
e W2z6r protokotu odbioru rusztowania
e Wymagania montazowe i eksploatacyjne.
e Zasady montazu i demontazu

Na podstawie zawartych w instrukcji montazu i eksploatacji informacji mozna oceni¢ czy
dany przypadek rusztowania jest rusztowaniem typowym (miesci sie w zakresie
stosowania rusztowania) i budowa tego rusztowania mozliwa jest bez sporzadzania
dodatkowego projektu technicznego. W takim przypadku nalezy sie kazdorazowo zapozna¢
sie z instrukcjg i elementami systemu przed rozpoczeciem pracy na danym systemie
rusztowania.

W przypadku gdy budowa rusztowania nie miesci sie w zakresie stosowania danego
systemu (rusztowanie nietypowe) konieczne jest opracowanie projektu dla danego
rusztowania. Projekt techniczny powinien zawierac szkice konstrukcyjne oraz obliczenia
statyczne.

5.3. Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowan
Kazde dziatanie zwigzane z budowag i eksploatacja rusztowania nalezy odpowiednio
dokumentowac.

Krok 1 — kazdorazowo nalezy okresli¢ posta¢ geometryczna rusztowania. W przypadku gdy
zatozony schemat rusztowania pokrywa sie ze schematem zamieszczonym w instrukcji
montazu i eksploatacji wydanej przez producenta dla danego rusztowania wystarczy



wykonac szkic i na podstawie tych szkicdw specyfikacje elementow rusztowania.
Rusztowania takie nazywamy rusztowaniami typowymi. Jesli siatka konstrukcyjna
rusztowania nie pokrywa sie z zamieszczonymi w instrukcji schematami lub do montazu
konieczne jest uzycie elementow poza systemem nalezy wykonac projekt techniczny
rusztowania. Rusztowanie takie nazywamy rusztowaniem nietypowym.

Krok 2 — montaz rusztowania nalezy wykona¢ wedtug zasad zawartych w instrukgcji
montazu rusztowania. W celu wtasciwego i bezpiecznego wykonania montazu monter
powinien znac instrukcje montazy dla danego rusztowania. Jako instrukcje montazowa
najczesciej stosuje sie instrukcje montazu i eksploatacji producenta, jednak w przypadku
rusztowan o znacznym stopniu skomplikowania konieczne jest opracowanie instrukcji
montazu dla konkretnego rusztowania.

Krok 3 — najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbioér
techniczny rusztowania. Po zakoriczeniu montazu rusztowania wykonuje sie jego przeglad
przy udziale Zamawiajacego i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przegladu jest
sporzadzenie protokotu odbioru rusztowania.

Uwaga : rusztowanie nie moze by¢ eksploatowane przed dokonaniem odbioru.

Przeglad rusztowania przed odbiorem polega na:

e Sprawdzenie stanu podioza - zaswiadczenie kierownika budowy o
przeprowadzeniu badan podtoza

e Sprawdzeniu posadowienia rusztowania —poprzez ogledziny zewnetrzne

e Sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej - sprawdzi¢ wymiary rusztowania z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek.

e Sprawdzeniu stezen — poprzez ogledziny zewnetrzne

e Sprawdzeniu kotwien — nalezy przeprowadzi¢ probe wyrwania kotew zgodnie z
instrukcja montazu lub projektem technicznym rusztowania

e Sprawdzeniu pomostéw roboczych i zabezpieczen — poprzez ogledziny zewnetrzne

e Sprawdzeniu komunikacji — poprzez ogledziny zewnetrzne. Nosnos¢ wysiegnikow
transportowych nalezy sprawdzi¢ pod obcigzeniem 2,0 kN.

e Sprawdzeniu urzadzen piorunochronnych — poprzez pomiar opornosci

e Sprawdzeniu usytuowania wzgledem linii energetycznych — poprzez ogledziny
zewnetrzne i pomiar odlegtosci.

e Sprawdzeniu zabezpieczen rusztowania — poprzez ogledziny zewnetrzne.

Krok 4 — po przekazaniu rusztowania do eksploatacji nalezy podja¢ dziatania okreslone w
instrukcji eksploatacji rusztowania lub w poszczegdlnych przypadkach nalezy uzytkowaé
rusztowanie zgodnie instrukcjg sporzagdzona do konkretnego przypadku.

W trakcie eksploatacji rusztowanie podlega przeglagdom :

A. Przeglad codzienny

Przeglady codzienne powinny by¢ dokonywane przez osoby uzytkujgce rusztowanie tj.
pracownikéw pracujacych na rusztowaniu. Przeglad codzienny polega na sprawdzeniu czy:

¢ Rusztowanie nie dostato uszkodzen lub odksztatcen,
e Rusztowanie jest prawidtiowo zakotwione



e Przewody elektryczne s3 dobrze izolowane i nie stykajg sie z konstrukcja
rusztowania

e Stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wtasciwy (czystosc
pomostow w warunkach zimowych - zabezpieczenie przeciwposlizgowe
pomostéw)

¢ Nie zaszly zjawiska majgce ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania

B. Przeglady dekadowe

Przeglady dekadowe powinny by¢ wykonywane co 10 dni. Powinien przeprowadzic je
konserwator rusztowan lub pracownik inzynieryjno — techniczny np. majster lub kierownik
budowy. Celem przegladu jest sprawdzenie czy w catej konstrukcji rusztowania nie ma
zmian, ktére mogg spowodowac katastrofe budowlana lub niebezpieczne warunki
eksploatacji rusztowania.

C. Przeglady dorazne.

Przeglady dorazne nalezy przeprowadzi¢ zawsze po dtuiszej niz 2 tygodniowej przerwie w
eksploatacji rusztowania oraz po kazdej burzy o sile wiatru powyzej 6° w skali Beauforta
(tj. 12 m/s). Czynnosci sprawdzajace sg podobne jak w przegladach codziennych i
dekadowych. Przeglad powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem majstra, brygadzisty
i inspektora nadzoru budowlanego. Ponadto moze by¢ zarzadzony w kazdym terminie
przez organ nadzoru budowlanego.

Dostrzezone usterki winne by¢ usuniete po kazdym przegladzie przed przystgpieniem do
pacy. Za wykonanie przegladu odpowiedzialny jest kierownik budowy lub osoba przez
niego upowazniona. Wyniki przegladéw dekadowych i doraznych powinny by¢ zapisane w
dzienniku budowy prze osoby dokonujace przegladéw.

Krok 5 — po zakonczeniu uzytkowania rusztowania przed demontazem nalezy dokona¢
kontroli rusztowania i sporzadzi¢ protokot rusztowania do demontazu.

Krok 6 — demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wedtug zasad zawartych w instrukgcji
demontazu rusztowania i uwag wynikajacych z kontroli stanu technicznego rusztowania
dokonanej przed demontazem.

Krok 7 — kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu
technicznego wszystkich elementow rusztowania i sporzadzaé protokét pokontrolny.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STB 1 ,,Wymagania ogdlne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogélne dotyczgce przedmiaru podano w STB 1 ,, Wymagania ogdlne”.

Obmiar robot wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu Sciany na
ptaszczyzne pozioma, o ile wytyczne producenta nie okreslajg inacze;j.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczgce odbioru robdét podano w STB 1 ,,Wymagania ogdlne”.



8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

8.2.0dbiér robét montazowych
Odbioru dokonuje sie po zmontowaniu rusztowania przed przekazaniem do eksploatacji oraz
przed przystgpieniem do demontazu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,,Wymagania ogdlne” ogélnej
specyfikacji techniczne;j.

Rozliczenie robdt bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorow czesciowych robét. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i
odebranego zakresu robot stanowi wartos$¢ tych robét obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez Zamawiajacego

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] wykonania montazu rusztowan, wg ceny jednostkowej, ktdra
obejmuje:

wszelkie prace pomiarowe,

zatadowanie, dowdz i wywiezienie rusztowania,
montaz i demontaz rusztowania;

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i odbioréw;
wykonanie odpowiednich zabezpieczen prac.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna
innymi dokumentami réwnowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci
tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych robo6t budowlanych i
asortymentéw.

10.1. Normy

PN-M-47900-2:1996P Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur

PN-EN 74-1:2006E Rusztowania stojgce metalowe robocze. Zigcza. Ogélne
wymagania i badania

PN-M-47900-3:1996P Rusztowania stojgce metalowe robocze - Rusztowania ramowe
PN-M-47900-1:1996P Rusztowania stojgce metalowe robocze - Okreslenia, podziat i
gtdwne parametry.

. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.883
jt).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r. poz.
1645 j.t.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdélnym bezpieczenstwie produktéow (Dz. U. z
2015r. poz. 322 j.t.).


https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=488985&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=469589&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=469589&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=465592&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=465592&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=465592&page=1

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz.
1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia
2003 roku zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw
podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 wrzesnia 1997 roku w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650 jt).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U
22002 r. Nr 75 poz. 690)

Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.



